

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก จำนวน 1 งาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในวงเงิน 9,500,000.- บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
จ้างปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก จำนวน 1 งาน
ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2565
เป็นเงิน 9,202,237.53.-บาท (เก้าล้านสองแสนสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ราคารวมค่า Factor F = 1.2995
เป็นเงิน 7,437,734.53 บาท
 - 6.2 ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)
เป็นเงิน 1,736,503.- บาท
 - 6.3 ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ เป็นเงิน 28,000.- บาท
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายวรพล	เวชชาภินันท์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
7.2 นายสุพร	ชุมทอง	นายช่างโยธาอาวุโส (กองแบบแผน กรมสนับสนุนฯ)
7.3 นายกิตติพร	แสนสะสม	วิศวกรไฟฟ้า

สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง

ส่วนราชการ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0952072866

☐	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง		
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก		
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์		
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร	ประจำเดือน	ตุลาคม 2565
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ธันวาคม 2561		
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	☐ ปรับราคาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565		

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0433.2 / ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		5,723,535.61	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2995		7,437,734.53	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		1,622,900.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		1,736,503.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		28,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		9,202,237.53	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			9,202,237.53	
(ตัวอักษร)		(เก้าล้านสองแสนสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)		
☐	พื้นที่อาคาร 0 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพล เวชชาภินันท์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพร ชุมทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติพร แสนสะสม)

วิศวกรไฟฟ้า

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้าง คสล.			0.00	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก			0.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานรื้อถอน			9,250.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			543,450.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง			422,440.00	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น			571,610.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง			483,400.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์			9,360.00	
	1.2.7 งานทาสี			80,750.00	X
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล			16,997.40	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม			432,798.93	
	1.4.2 งานระบบคอมพิวเตอร์(LAN)			118,533.68	
	1.4.3 งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)			68,361.70	
	1.4.4 งานระบบ Nurse Call			136,907.40	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			138,031.50	
	1.6 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1			3,031,890.61	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ			2,691,645.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			2,691,645.00	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์			0.00	
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ			0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1			5,723,535.61	

๐๖

 สิริพร

ลำดับ	รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		1,389,900.00	
	2.2 งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)		130,000.00	
	2.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		103,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		1,622,900.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		28,000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		28,000.00	

๐๖

 ๖๖๖๖